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Albo pretorio  

Amministrazione Trasparente  

Atti 

Alla  Ditta Office B & P  

  

PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione  

1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, Codice M4C1I3.2-2022-

961P21480- CUP: F34D22004230006  

  

OGGETTO: Determina affidamento diretto per interventi di piccoli adattamenti edilizi  mediante 

trattativa diretta con un unico operatore economico, per un importo contrattuale 

 €  15.818,48 IVA INCLUSA.  

PRESTAZIONI: SPESE PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PICCOLI 

ADATTAMENTI EDILIZI 

CNP M4C1I3.2-2022-961-P21480-   

CUP: F34D22004230006  

CIG: A03204CDD5  

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge dell’11 

settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» e, in 

particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), commi 3 e 4; 

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 

luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in 

particolare, l’art. 55, comma 1, lett. b), n. 2; 

VISTO il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 

agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

e per l’efficienza della giustizia»; 
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VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l’art. 24 avente ad 

oggetto «Progettazione di scuole innovative»; 

VISTO il decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 

2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR)» e, in particolare l’art. 47, comma 5; 

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 

2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per 

l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»; 
VISTO in particolare, l’art. 14, comma 4, del citato decreto-legge n. 13/2023, ai sensi del quale 

«limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, 

si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui 

agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui 

all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato 

decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai 

soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto 

o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle 

amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse»; 

VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in 

attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di 

contratti pubblici» e, in particolare, l’art. 17, commi 1 e 2, i quali prevedono che «1. Prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con 

apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di 

cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai 

requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale»; 

VISTO l’art. 225, comma 8, del citato decreto legislativo n. 36/2023, secondo il quale «In relazione 

alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, 

finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi 

cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi 

connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le 

disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 

2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a 

semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano 

nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018»;  

VISTO in particolare, l’Allegato II.1 al decreto legislativo n. 36/2023 recante «Elenchi degli operatori 

economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza europea»;  

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, 

del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021; 

VISTA la Linea di Investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, 

Componente 1), denominata «Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori»; 



  

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l’art. 45, comma 2, lett. a); 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione 

delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, che definisce le 

modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e 

procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR, nonché dei milestone e target 

degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari 

per la rendicontazione alla Commissione europea; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure 

relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, 

comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della Legge n. 

107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale n. 129/2018;  

VISTO l’allegato alla Circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; 

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione del 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato 

il «Piano Scuola 4.0»; 

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione dell’8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state 

ripartite le risorse tra le Istituzioni scolastiche in attuazione del «Piano Scuola 4.0»;  

VISTE le Istruzioni operative prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022, adottate dal Ministero 

dell’istruzione e del merito e recanti «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: 

ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 

asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0»;  

VISTO il Regolamento d’Istituto di contabilità approvato dal Consiglio di Istituto;  

VISTO  l’adeguamento del Regolamento d’Istituto di contabilità al Codice Appalti, D.lgs. 36/2023, 

approvato dal Consiglio di Istituto con il quale il Consiglio ha preso atto e deliberato l’adeguamento 

delle soglie degli affidamenti diretti previste nel regolamento di istituto al limite massimo indicato 

dall’art. 50 del Codice stesso; 

VISTO il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 15  del 14/02/2023 

RICHIAMATA la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 35 del 13/12/2022 e successive 

modificazioni con la quale è stata approvato il PTOF 2023/2025; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Istituto  prot. n. 8 del 22/12/2022 e successive 

modificazioni con la quale è stata approvato il PTOF 2023/2025; 

RICHIAMATA la delibera del Collegio dei Docenti prot. n. 26 del 26/10/2022 di adesione al progetto 

PNRR next Generation class Ambienti di apprendimenti innovativi   

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 16  del 14/02/2023  di adesione al progetto 

PNRR Next Generation Class Ambienti di apprendimenti innovativi   

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione dell’8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state 

ripartite le risorse tra le Istituzioni scolastiche in attuazione del «Piano Scuola 4.0»;  

CONSIDERATO il Decreto prot. n. 2103/VI del 13/04/2023  con il quale il Dirigente Scolastico ha 

assunto nel programma annuale per l’anno 2023 il finanziamento di cui sopra; 

CONSIDERATI il progetto presentato sulla piattaforma per la progettazione da parte dell’Istituzione 

Scolastica e l’accordo di concessione   prot. 0042366 del 17/03/2023 sottoscritto digitalmente dal 

Dirigente scolastico e dal Coordinatore dell’Unità di Missione del PNRR; 



  

VISTE le Circolari del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato – Unità di Missione NG EU, n. 32, del 30 dicembre 2021, n. 33 del 13 ottobre 

2022 e n. 16 del 14 aprile 2023; 

VISTA in particolare, la «Scheda H – CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE 

(CAM)», che dovrà essere utilizzata per la valutazione di conformità ai criteri ambientali minimi; 

VISTO l’art. 47 del citato decreto-legge n. 77/2021, recante «Pari opportunità e inclusione lavorativa 

nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»; 

VISTO il decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le 

Pari Opportunità, con il quale sono state approvate le Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di 

genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici 

finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;   

VISTA la Delibera A.N.AC. n. 122 del 16 marzo 2022; 

VISTO che la fornitura in parola è stata inserita nel programma biennale degli acquisti di servizi e 

forniture di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con attribuzione del Codice Univoco di 

Intervento (CUI) n. F95231390634202300001;  

VISTO l’art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «Restano fermi gli 

obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa»; 

VISTO l’art. 1, commi 449 e 450 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;  

VISTO l’art. 1, comma 583, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160; 

VISTO altresì, l’art. 55, lett. b), n. 1, del citato decreto-legge n. 77/2021, il quale dispone che «b) per le 

misure relative alla transizione digitale delle scuole, agli investimenti ricompresi nell'ambito del  PNRR  

e  alle  azioni ricomprese nell'ambito delle  programmazioni  operative  nazionali  e complementari  a   

valere   sui   fondi   strutturali   europei   per l'istruzione: 1) al fine di rispettare le tempistiche e le  

condizioni  poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

febbraio 2021, nonché dal  regolamento  (UE)  2020/2221,  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  

del  23  dicembre  2020,   le istituzioni  scolastiche,  qualora  non  possano  far  ricorso   agli strumenti 

di cui all'articolo 1, commi 449  e  450,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere 

anche in deroga alla  citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo»;  

CONSIDERATO che, a seguito consultazione, è risultato che l’operatore Office B.& P. con sede in 

Ercolano Partita IVA/CF 07167270631 è stato individuato secondo il principio della efficienza e della 

tempestività del risultato; 

PRESO ATTO che l’Istituto con Determina a contrarre n° 7132 del 24/11/2023 ha dato avvio alla 

Trattativa Diretta con il predetto operatore economico; 

PRESO ATTO dell’offerta presentata dall’operatore economico a mezzo PEC, pari ad un complessivo 

importo di € 15.818,48 inclusa I.V.A., nella quale sono stati indicati gli elementi economici e tecnici 

vantaggiosi per la fornitura in oggetto; 

PRESO ATTO che l’offerta pervenuta è risultata congrua e vantaggiosa; 

VISTA la valutazione dell’offerta da parte del RUP assunta al protocollo il 28/11/2023 prot. n. 7231; 

TENUTO CONTO che al suddetto operatore sarà, pertanto affidata la fornitura mediante Trattativa 

Diretta  in quanto si ritiene il preventivo rispondente alle esigenze dell’istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che l’operatore dovrà presentare all’istituto apposita garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 53, comma 4, del decreto legislativo 36/2023 entro cinque giorni prima della stipula del 

contratto o comunque entro altro termine che sarà indicato dalla Stazione Appaltante;  

TENUTO CONTO che la verifica dei requisiti di carattere generale avverrà in capo all’operatore 

economico, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023; 

TENUTO CONTO che l’operatore economico si è impegnato ad assumersi gli obblighi previsti 

dall’art. 47, comma 4, del citato decreto-legge n. 77/2021; 
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CONSIDERATO che per espressa previsione degli articoli 18, comma 3, lett. d), e 55, comma 2, del 

decreto legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula 

del contratto;  

VISTE le disposizioni di cui all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, all’art. 1, comma 

32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all’art. 3 del decreto legislativo n. 33/2013, secondo cui gli 

atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma 

Annuale per l’anno 2023; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione» 

nonché dei principi generali di cui al LIBRO I, PARTE I, Titolo I del D. Lgs. 36/2023 – Codice dei 

contratti pubblici.  

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella Premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

  

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 76/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dall’art. 51, 

comma 1, lett. a), sub 2.1), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 108/2021, l’affidamento diretto della fornitura, di seguito indicata,  per un importo pari a € 

15.818,48 IVA inclusa, con l’operatore economico Office B.&P. di Ercolano,  Partita IVA  

07167270631; 
  

 

Q.tà DESCRIZIONE VOCE 
20 Ripristino stato dei luoghi. 
20 Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
20 Cablaggio della linea elettrica tramite canalizzazione per l’alimentazione delle dotazioni 

digitali. 
20 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti smartclassroom 
20 Ripristino intonaco con tinteggiatura 
20 Pannelli oscuranti  
20 Messa in opera di collante per chiusura fessure delle finestre di alluminio 
1 Porta blindata per l’aula informatica 
1 Serratura Europea con defender per l’aula informatica 
1 Grata di ferro per l’aula informatica 

 

QT.à                                       DESCRIZIONE VOCE 

20 Ripristino stato dei luoghi 

20 Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 

20 Messa in opera di collante per chiusura fessure delle finestre di alluminio 

IMPIANTO ELETTRICO 

Ove necessario Sostituzione Neon 



  

20 Frutto a 2 moduli 

40 Interruttori bivalenti per impianto di luci 

20 Placche per moduli a 2 frutti 

20 Interruttori bipolari per impianto LIM e PC 

40 Prese Shuko 

40 Prese 16 A Bipasso 

20 Presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore 
bipolare) 

20 Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di ricarica” 

IMPIANTO TRASMISSIONE DATI 

20 Cavi LAN RJ45 

6 Installazione e configurazione di Access point dual band,PoE,250 client 

SISTEMAZIONI PORTE E ACCESSI SMARTCLASSROOM 

20 Ripristino delle porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione delle 
maniglie.  

RIPRISTINO INTONACO CON TINTEGGIATURA 

20 Ogni classe verrà ripristinata per creare un ambiente smart. Saranno effettuati lavori 
di intonaco ove necessario e tinteggiatura completa delle classi. 

20 PANNELLI OSCURANTI AULA MAGNA PLESSO VIA G. MARCONI 

1 PORTA BLINDATA IN FERRO AULA INFORMATICA PLESSO VIA G. D’ANNUNZIO CON 
ANNESSA SERRATURA E DEFENDER EUROPA ANTI SFONDAMENTO 

1 GRATA IN FERRO PER L’AULA INFORMATICA PLESSO VIA G. D’ANNUNZIO  

 

AULA  PLESSO  DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Aula 1 Via G. D’Annunzio  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio p 
resa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese Shuko, 2 prese 16 
A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

 Messa in opera di collante per chiusura 



  

fessure delle finestre di alluminio. 
Aula 2 Via G. D’Annunzio  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 

 Cablaggio della linea elettrica tramite 
canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 

Aula 3 Via G. D’Annunzio  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 
Aula 4 Via G. D’Annunzio  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 



  

 Cablaggio della linea elettrica tramite 
canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 

Aula 5 Via G. D’Annunzio  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 
Aula 6 Via G. D’Annunzio  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 

 Cablaggio della linea elettrica tramite 
canalizzazione per l’alimentazione delle 



  

dotazioni digitali. 
Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 

Aula 7 Via G. D’Annunzio  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 
 

Aula 8 Via G. D’Annunzio  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 



  

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 

Aula INFORMATICA Via G. D’Annunzio  Porta blindata 

 Serratura Europea con defender 

 Grata di ferro 

Aula 1 Via G. Marconi  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 

Aula 2 Via G. Marconi  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 



  

dotazioni digitali. 
Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 

Aula 3 Via G. Marconi  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 

Aula 4 Via G. Marconi  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 



  

Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 

Aula 5 Via G. Marconi  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 

Aula 6 Via G. Marconi  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 



  

Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 

Aula 7 Via G. Marconi  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 
 

Aula 8 Via G. Marconi  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 



  

2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 

Aula 9 Via G. Marconi  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 
 

Aula 10 Via G. Marconi  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 



  

Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 

Aula 11 Via G. Marconi  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 
Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 
 

Aula 12 Via G. Marconi  Smontaggio/trasporto e rimontaggio kit lim. 
 Cablaggio della linea elettrica tramite 

canalizzazione per l’alimentazione delle 
dotazioni digitali. 

Linea luci: 
Sostituzione neon ove necessario 
Montaggio: 
Frutto a 2 moduli 
2 interruttori bivalenti 
Placche per frutto a 2 moduli 



  

Linea prese: 
Montaggio presa 506 con frutto a 7 moduli (2 prese 
Shuko, 2 prese 16 A Bipasso, 1 interruttore bipolare) 
Cavo LAN RJ45 
Prese per ricarica TABLET tramite porta USB “6 moduli di 
ricarica” 

 Sistemazioni porte e accessi agli ambienti 
smartclassroom. 

Ripristino: 
Porte degli ambienti smartclassroom, con la sostituzione 
delle maniglie. 

 Ripristino intonaco con tinteggiatura. 
Nota: colori da definire 

Messa in opera di collante per chiusura 

 

 di approvare lo schema di contratto e di autorizzarne la sottoscrizione; 

 di svolgere le comunicazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. 

b), del decreto legislativo n. 36/2023; 

 di acquisire dall’affidatario la comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi della Legge n. 

136/2010, per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dall’operatore; 

 di procedere, all’esito positivo delle consultazioni/verifiche di cui ai punti precedenti, a stipulare 

il  contratto per la conclusione della procedura; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 15.818,48 I.V.A. inclusa, da imputare sull’Attività A03/18 

PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione  1 – 

Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi  D.M 218/2022 dell’esercizio 

finanziario 2023; 

 di pubblicare la presente Determina sull’albo on line dell’Istituzione scolastica, nonché sulla 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
 

 

 

      Il Dirigente Scolastico  

                                                              Dott.. Luca De Simone  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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